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FOGLIO di PATTI e CONDIZIONI 

 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori 

necessari per le opere di “Restauro e Risanamento Conservativo dell’ Edificio Comunale Ex-

Circolino: serramenti esterni”   

 

Art. 2 – FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO Il contratto, ai sensi dell’art.53 comma 4 

periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell’art.43 comma 7 del 

DPR N.207/2010, è stipulato a: CORPO e A MISURA 

L'importo dei lavori a base d’asta ammonta a Є 26.110,00 oltre oneri per la sicurezza di € 1.044,40 

per un totale complessivo di €. 27.154,40 così come meglio specificato dal preventivo di spesa. I 

lavori fanno capo alla categoria OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI 

SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI 

CULTURALI E AMBIENTALI 

CATEGORIA PREVALENTE: Ai sensi dell’art. 61 e dell’art.90 del D.P.R. n. 207/2010 ed in 

conformità all’allegato “A” al predetto DPR 207/2010, i lavori sono riconducibili nella 2 categoria 

prevalente di opere “OG.2 “e in particolare ricadono nella specifica OS 6: FINITURE DI OPERE 

GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI  

 

Art. 3 – MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO Il contratto è stipulato “a corpo e a 

misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo del Codice dei contratti. L’importo 

contrattuale, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Il ribasso d’asta offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara, è per lui vincolante per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili 

ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, e che siano 

inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.  

 

Art. 4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI Le opere che formano oggetto dell'appalto, 

salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori durante 

l’esecuzione dei lavori, possono così riassumersi.  



• Impianto di cantiere e relativa segnaletica, il cartello di cantiere, WC e spogliatoio per gli 

operatori del cantiere, cartello di avviso agli utenti secondo le prescrizioni impartite nel PSC;  

• Delimitazione dell'area interessata ai lavori;  

• Rimozione dei serramenti esistenti da sostituire e smontaggio delle ante da restaurare  

• Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita sui telai in opera 

• Rifacimento dei nuovi serramenti e delle persiane esterne  

• Restauro dei serramenti da conservare  

• Montaggio e messa in opera dei serramenti finiti 

• Pulizia finale del cantiere. 

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, rispettando le prescrizioni e le 

norme del presente Foglio di Patti e Condizioni nonché le disposizioni che saranno impartite dalla 

Direzione Lavori in fase esecutiva. Nel prezzo di appalto sono comprese le forniture dei materiali 

occorrenti, la loro messa in opera, e quant’altro necessario per dare l’opera funzionante.  

 

Art. 5 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI Quale regola generale si intende che i 

materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o 

artigianali, per le opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, 

purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle 

caratteristiche/prestazioni che riterrà più opportune ed idonee per una perfetta riuscita dei lavori. Più 

in genere per le modalità di esecuzione dei lavori si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto 

edito dal Ministero dei Lavori Pubblici che qui si dà per intero riportato.  

 

Art. 6 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE Per quanto non disciplinato dal 

presente Foglio di Patti e Condizioni, l’esecuzione del contratto è disciplinato dalle disposizioni 

contenute nel Capitolato Generale d’Appalto OO.PP. di competenza del Ministero dei LL.PP., 

approvato con D.M. n. 145/2000, nel Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e nel D.Lgs. n°. 50/2016.  

 

Art. 7 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E STIPULA DEL CONTRATTO L'affidamento dei lavori 

oggetto del presente appalto, avverrà secondo quanto stabilito dagli artt. 95 - 96 del D. Lgs. n°. 

50/2016. La stipulazione del contratto/ scrittura privata avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla 

comunicazione di invito a presentarsi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 

all’impresa risultata aggiudicataria. Piazza Bonola, 1 -28060 SOZZAGO (NO)- tel. 0321/70176; fax 

0321/70352 -c.f.: 80005250032; p.i.: 02266460035  



Nel contratto, con spese a carico dell’Aggiudicataria, sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver 

preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Foglio di Patti e Condizioni. L’Appaltatore, 

nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei 

contenuti e degli obblighi imposti dalla L.n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3, comma 7, della L. n. 136/2010 si obbliga a 

comunicare al Comune di Cremella, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro lo stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore, a pena di 

nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto. L’Appaltatore accetta espressamente che il 

presente contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, in tutti 

i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

Italiane Spa. L’Appaltatore si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, 

a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. 

 

Art. 8 - CONSEGNA LAVORI/ TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI / PENALE PER 

RITARDO Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 90 (novanta) giorni successivi e 

continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale pecuniaria di cui all'art. 29 del 

Capitolato Generale, rimane stabilita nella misura di Є 20,00 (Euro VENTI) per ogni giorno di 

ritardo all'ultimazione dei lavori.  

 

Art. 11 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE In corso di lavorazione non saranno ammessi 

certificati di pagamento. Alla fine dei lavori, verificata la regolare e perfetta esecuzione degli stessi, 

verrà redatta la contabilità finale. Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, 

la Ditta avrà l'obbligo della manutenzione gratuita dei lavori eseguiti, nonchè successivamente dopo 

il collaudo, sarà tenuta ad eseguire le altre opere che potranno essere prescritte dal collaudatore. Le 

opere di cui sopra saranno pagate in base ai prezzi esposti se saranno riconosciute indipendenti da 

difetti di costruzione e dei materiali, in caso contrario l'appaltatore dovrà provvedere a proprie 

spese. Congiuntamente all’ultimazione dei lavori dovrà essere prodotta certificazione di conformità 

inerente il predetto tratto di pubblica illuminazione. Non è ammesso procedere alla revisione dei 

prezzi.  

 



Art. 12 - COLLAUDO Il collaudo finale avverrà, come indicato dall’art. 102 del Codice, entro sei 

mesi dall’ultimazione dei lavori. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il 

responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della 

fattura da parte dell'appaltatore.  

 

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Per la risoluzione del contratto si applicherà quanto 

previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016. Nel caso di risoluzione resta stabilito che nessun 

compenso, indennità od altro spetterà all'impresa la quale avrà solo il diritto al pagamento dei prezzi 

contrattuali delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti, accertati ed accettati dalla Direzione 

dei Lavori. 

 

Art. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE Oltre a tutte le 

spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato Generale del Ministero dei 

Lavori Pubblici ed a quanto specificato nel presente capitolato sono a carico dell'Appaltatore, 

compensati nei prezzi di lavoro di cui al presente Capitolato e suoi allegati, tutti gli oneri qui 

appresso indicati: a) Tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e 

spese contrattuali; b) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie 

per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonchè per 

evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'Appaltatore, con 

pieno sollievo tanto dell'Amministrazione Comunale quanto del personale da essa preposto alla 

direzione dei lavori e alla sorveglianza. c) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in pendenza 

dell'appalto, nel periodo che sara' per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. 

Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere 

eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, Piazza 

Bonola, 1 -28060 SOZZAGO (NO)- tel. 0321/70176; fax 0321/70352 -c.f.: 80005250032; p.i.: 

02266460035  rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che 

l'Appaltatore faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale. 

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di aver tenuto conto tutti gli 

obblighi ed oneri sopra specificati nello stabilire i prezzi dei lavori.  

 

Art. 15 - DISPOSIZIONE GENERALI RELATIVE AI PREZZI Il prezzo d'appalto, diminuito 

come si è detto del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Foglio patti 

e Condizioni, si intende accettato dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio 

e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, salvo l'applicazione delle 



disposizioni dei commi 2 e segg. dell’art. 133 del D.Lgs. n°. 163/2006 e ss.mm.ii., a cui si fa 

espressamente riferimento, anche per quanto non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli 

del presente Foglio di Patti e Condizioni.  

 

Art. 16 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA Ai sensi dell’articolo 103, 

comma 3, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i 

rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a 

terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione 

autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle 

predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e 

comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per 

parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora 

collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, 

ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il 

premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie 

assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a 

titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 

conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. La 

garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire 

tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere 

stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata 

non inferiore a: euro 100'000.00 euro, di cui: partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 

50’000.00 euro, partita 2) per le opere preesistenti: euro 50’000.00 euro, b) essere integrata in 

relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi 

titolo all’appaltatore. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi 

(R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 

1'000’000 (euro unmilione e zero centesimi). Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o 

percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro 

tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla 



Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali 

franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. Le garanzie di cui ai commi 3 e 

4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 

subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, 

come previsto dall’art. 48 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria 

capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.  

 

Art. 17 – NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE Non è dovuto e 

non viene prodotto/ richiesto il “Piano di sicurezza e di coordinamento” in fase di progettazione e di 

realizzazione delle opere ai sensi del d.Lgs. n°. 81/08; comunque il personale impiegato nei lavori 

dovrà essere assicurato ai fini previdenziali, assistenziali ed infortunistici secondo la normativa 

vigente all’atto di esecuzione dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore con esclusione di ogni 

responsabilità dell’Amm.ne Comunale. L’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla redazione del 

Piano di Sicurezza Sostitutivo, come disposto dal D.Lgs. n.81/2008, essendo prevista la presenza di 

una sola impresa, per la durata dei lavori inferiore a 200 uomini/giorni. Si indicano le seguenti 

prescrizioni minime per la sicurezza: - nelle zone d’accesso al cantiere andrà posta apposita 

segnaletica che indichi il divieto d’accesso ai non addetti ai lavori. - il personale utilizzato per i 

lavori in progetto dovrà essere dotato d’indumenti antinfortunistici necessari secondo la vigente 

legislazione del settore. - i macchinari utilizzati per le opere e i lavori di cui al progetto dovranno 

essere conformi alle vigenti norme di Legge. - il personale sprovvisto d’indumenti antinfortunistici 

ed i macchinari non rispondenti alle disposizioni della vigente legislazione del settore della 

sicurezza, saranno allontanati dall'area di cantiere e denunciati alle competenti autorità.  

 

 

 

Sozzago, Agosto 2018 

 

 


