



## COMUNE DI SOZZAGO

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Bonola, 1 - Tel. 0321 70176 - fax. 0321 70352  
Codice fiscale: 80005250032 - Partita IVA: 02266460035

### RIPARTIZIONE TECNICA SETTORE LAVORI PUBBLICI UFFICIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

## LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO Scuola Primaria "F. Rognoni" - via Don A. Fenini, 1

R.U.P. : geom. Massimo Salmistraro

Gruppo di Progettazione:

Ing. Roberto PERNECHELE  
Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma e Pernechele  
Via Bonomelli 3 - 28100 NOVARA



Direttore dei Lavori: Roberto PERNECHELE  
Assistente alla Direzione Lavori:

APPROVAZIONE : Delibera n°

fase di progettazione

STUDIO DI FATTIBILITA'	PRELIMINARE	DEFINITIVA	ESECUTIVA	CANTIERE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## QUADRO ECONOMICO

GEN.QE.02.A

REV	DATA	AGGIORNAMENTI	REV	DATA	AGGIORNAMENTI	REV	DATA	AGGIORNAMENTI
00	19.07.2019	PRIMA EMISSIONE	02			04		
01			03			05		

Comune di SOZZAGO  
Lavori di efficientamento energetico edificio scolastico  
Scuola primaria "F. Rognoni" - via don A. Fenini 1

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI  
PROGETTO ESECUTIVO

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO**

**A) SOMME A BASE D'APPALTO**

1 - Opere da serramentista - CAT. OS6	€	33.161,05		
2 - Opere edili integrative - CAT. OG1	€	5.681,41		
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)</b>	€	<b>38.842,46</b>		
3 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	878,78		
<b>A.2) TOTALE LAVORI (A.1+3)</b>	€	<b>39.721,24</b>	€	<b>39.721,24</b>

**B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE**

1 - I.V.A 10%	€	3.972,12		
2 - Spese tecniche per progetto, direzione lavori e coordinatore sicurezza	€	6.280,56		
3 - Imprevisti	€	26,08		
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>10.278,76</b>	€	<b>10.278,76</b>

**TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2.+B)** € **50.000,00**

Novara, 19/07/2019

Il Progettista  
Ing. Roberto Pernechele