



COMUNE DI SOZZAGO

PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Bonola, 1 - Tel. 0321 70176 - fax. 0321 70352
Codice fiscale: 80005250032 - Partita IVA: 02266460035

RIPARTIZIONE TECNICA SETTORE LAVORI PUBBLICI UFFICIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO Scuola Primaria "F. Rognoni" - via Don A. Fenini, 1

R.U.P. : Arch. Simona Antichini

Gruppo di Progettazione:

Ing. Roberto PERNECHELE
Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma e Pernechele
Via Bonomelli 3 - 28100 NOVARA



Direttore dei Lavori: Roberto PERNECHELE
Assistente alla Direzione Lavori:

APPROVAZIONE : Delibera n°

fase di progettazione

STUDIO DI
FATTIBILITA'



PRELIMINARE



DEFINITIVA



ESECUTIVA



CANTIERE



QUADRO ECONOMICO

GEN.QE.02.B

REV	DATA	AGGIORNAMENTI	REV	DATA	AGGIORNAMENTI	REV	DATA	AGGIORNAMENTI
00	24.09.2019	PRIMA EMISSIONE	02			04		
01	26.09.2019	SECONDA EMISSIONE	03			05		

Comune di SOZZAGO Lavori di efficientamento energetico edificio scolastico Scuola primaria "F. Rognoni" - via don A. Fenini 1
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

A) SOMME A BASE D'APPALTO

1 - Opere da serramentista - CAT. OS6	€	62.279,87		
2 - Opere edili integrative - CAT. OG1	€	5.681,41		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)	€	67.961,28		
3 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	878,78		
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+3)	€	68.840,06	€	68.840,06

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

1 - I.V.A 10%	€	6.884,01		
2 - Spese tecniche per progetto, direzione lavori e coordinatore sicurezza	€	6.280,56		
3 - Imprevisti	€	4.995,37		
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	€	18.159,94	€	18.159,94

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2.+B)			€	87.000,00
---	--	--	---	------------------

Novara, 26/09/2019

Il Progettista
Ing. Roberto Pernechele