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CAPO 1 - OGGETTO, AMMONTARE, ATTI E CONTRATTO D’APPALTO 

 

Art. 1.1 - Oggetto dell’appalto 

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle 

aree verdi comunali, come da Allegate planimetrie; gli interventi necessari consistono nel 

taglio e raccolta dell’erba, sagomatura siepi, raccolta foglie secche, potatura delle alberature e 

fornitura di omaggi floreali. compreso il conferimento degli scarti vegetali alle destinazioni 

finali. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente 

capitolato speciale d’appalto. 

L’esecuzione degli interventi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

 

Art. 1.2 - Ammontare dell’appalto 

Il servizio inizierà il 01.01.2021 e si svolgerà fino al 31.12.2024. 

L’importo a base d’asta del servizio, previsto dall’appalto ammonta ad € 39.000,00 di cui € 

38.500,00 soggetti a ribasso ed € 500,00 quale onere per la sicurezza non soggetto a ribasso 

d’asta, importi soggetti ad IVA 22%. 

Gli importi comprendono tutte le spese, mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, indennità 

di depositi, di occupazioni temporanee, mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso, trasporti 

e scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta, trasporto e conferimento giornaliero del 

materiale di risulta in discariche autorizzate, con oneri a Vs. carico e quanto occorre per dare 

il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. 

Nei prezzi è compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l’appaltatore dovrà sostenere a 

tale scopo, anche se non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del presente 

capitolato. 

L’appalto si compone dei seguenti servizi/fornitori: 

 

N. Categorie di lavori ed oneri 

soggetti a ribasso 

Importo % 

1 Tagli aree verdi 30.000,00 76,93 

2 Potature alberi 8.000,00 20,51 

3 Fornitura floreale 1.000,00 2,56 

 TOTALE 39.000,00 100,00 

 

 

Art. 1.3 – Modalità e spese di stipulazione del contratto 

Il perfezionamento dell’affidamento avverrà mediante corrispondenza come predisposta dal 

portale MEPA. 

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa le eventuali spese contrattuali e di 

esecuzione del contratto. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’IVA è regolata dalla legge; 

tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono IVA esclusa. 

 

Art. 1.4 - Documenti allegati all’offerta 

All’offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) il presente capitolato speciale d’appalto;  



b) l’elenco degli interventi; 

c) Il verbale di avvenuto sopralluogo; 

 

I documenti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere firmati digitalmente dal Legale 

Rappresentante o da persona con poteri di rappresentanza.  

 

Entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dovrà trasmesso via PEC alla 

stazione appaltante il D.U.V.R.I., pena risoluzione del contratto con addebito delle spese. 

 

Art. 1.5 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

La sottoscrizione degli allegati di gara da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le 

norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le 

norme che regolano il presente appalto. 

In considerazioni delle ridotte dimensioni dell’ente e della presenza minimale di personale 

tecnico in convenzione, non essendoci altra figura tecnica interna all’organico comunale in 

grado di predisporre un dettagliato computo metrico, né ritenuto economicamente vantaggioso 

affidare un tale incarico a figura professionale esterna, la stazione appaltante ritiene, per 

identificare con chiarezza la misura, lo stato dei luoghi e le peculiarità operative, ritenere 

obbligatorio, a pena di esclusione della procedura, procedere alla visita dei luoghi, 

nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi della lettera b) del 

comma 1 dell’art.8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni nella 

Legge 11 settembre 2020, n.120. 

 

Art. 1.6 – Cauzione provvisoria 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art.1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con 

modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n.120 non sono richieste garanzie provvisorie. 

 

Art. 1.7 – Garanzia definitiva 

Ai sensi e con le modalità previste dell’art. 103, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è richiesta una 

garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fidejussione, pari al 10 per cento dell’importo 

contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a 

base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 

per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per 

cento. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da 

istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la scadenza 

dell’appalto; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale 

sottoscrizione del contratto. 

L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per 

le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate 

durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della 

garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione 

giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltante di proporre azione innanzi l’autorità 

giudiziaria ordinaria. 



La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata 

incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al 

contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere 

ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di 

aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

 

Art. 1.8 – Riduzione delle garanzie 

Secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016e s.m.i., l’importo della 

cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, ovvero di dichiarazione 

della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, purchè riferiti 

univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente. 

Anche l’importo della garanzia fideiussoria definitiva è ridotto al 50 per cento per 

l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 

precedente. 

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono 

accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sia comprovato 

dall’impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, 

qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella 

necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. 

 

Art. 1.9 – Assicurazione a carico dell’impresa 

Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’appaltatore è obbligato a costituire e 

consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche 

una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento 

della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 

5.000.000 di euro. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. 

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero 

dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 

ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

 

Art. 1.10 – Modifica di contratto durante il periodo di efficacia 

Il contratto sarà stipulato a corpo. 

Le quantità delle aree ove andranno eseguite le prestazioni, potranno variare in aumento o 

diminuzione, a seconda di sopraggiunte necessità o modifiche che si rendessero necessarie. 

 

CAPO 2 - PROCEDURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL 

CONTRATTO 



 

Art. 2.1 – Gestione dell’appalto 

L’Appaltatore dovrà mantenere tutte le aree verdi affidategli in perfetto stato. Dovrà effettuare 

i tagli e le potature come da allegato “Elenco Interventi”. L’appalto dovrà essere impostato a 

seconda delle condizioni atmosferiche che determinano o meno la crescita dell’erba. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva il diritto di esigere uno o più servizi entro 24 

ore dalla richiesta. 

A tal scopo è obbligatorio al momento della presentazione dell’offerta, o comunque 

prima dell’inizio della stagione primaverile 2021, avere una sede operativa entro 50 km. 

dal territorio del Comune di Sozzago. 

 

In tutte le aree affidate l’Appaltatore dovrà prestare attenzione oltre alla crescita dell’erba 

anche alla necessaria sagomatura di eventuali siepi, all’eliminazione dei polloni dalle piante, 

alla rimozione di eventuali rami caduti o attaccati alla pianta a causa di eventi atmosferici e al 

termine di ogni intervento alla rimozione della totalità del materiale di risulta a proprio carico. 

 

Il servizio di manutenzione delle aiuole, aree verdi, edifici pubblici prevede le seguenti 

modalità di esecuzione per ciascuna delle tipologie di intervento: 

 

Art. 2.2 - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi 

Tutte le lavorazioni previste dal presente Capitolato speciale d’appalto dovranno essere 

eseguite rispettando i criteri ambientali minimi di cui al DM Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare del 13 dicembre 2013 e dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

I fornitori dovranno impegnarsi a rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM), relativi 

all’Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all’acquisto di ammendanti e 

all’acquisto di piante ornamentali ed impianti di irrigazione, adottati dal ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e disponibili sul sito 

www.minambiente.it nella sezione GPP – Acquisti Verdi, Criteri Ambientali Minimi. 

 

Art. 2.3 - Recapiti dell’Appaltatore 

L’Appaltatore dovrà comunicare, prima della consegna dei lavori, il Referente per l’appalto, 

comunicando: 

nome, cognome e ruolo aziendale; 

numero di telefono di reperibilità; 

indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata. 

 

Art. 2.4 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento nel rispetto degli obblighi 

contrattuali 

Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua 

efficacia, se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Quando il responsabile unico del procedimento accerta un grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita 

delle prestazioni, predispone una relazione particolareggiata, corredata dei documenti 

necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere 

riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti 

all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione 

delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate 

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore 

http://www.minambiente.it/


abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara 

risolto il contratto. 

 

CAPO 3 - PROCEDURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE TEMPORALE ED 

ECONOMICA DEL CONTRATTO 

 

Art. 3.1 - Consegna generale dei lavori 

Dalla data di inizio dei lavori, a partire dal 01.01.2021, decorreranno i termini di durata 

contrattuale, salvo imprevisti. 

 

Art. 3.2 - Penali 

La penale, trova applicazione nei casi riportati di seguito: 

 

a) danneggiamento di alberature tali da comprometterne la crescita € 500,00; 

b) mancato intervento nelle 24 ore, quando la richiesta è motivata da esigenze di pubblica 

sicurezza: € 500,00; 

c) mancato intervento nelle 24 ore, per casi non previsti dalla lettera b) del presente 

comma: € 100,00; 

d) mancata pulizia e raccolta del fogliame a termine di un’esecuzione dei lavori: € 50,00. 

e) mancata esecuzione del servizio previsto dall’art.1.2 punto 3 entro le ore 24,00 del 24 

aprile e del 3 novembre di ogni anno: € 100,00. 

Le penali saranno comunicate con immediatezza  in forma scritta all’appaltatore, il quale potrà 

contestarle sempre in forma scritta nei successivi 3 giorni. 

Dette penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del primo pagamento 

successivo all’evento. 

 

Art. 3.3 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento nel rispetto dei termini 

contrattuali 

Oltre agli eventuali inadempimenti contrattuali accertati dalla Direzione Lavori nel corso delle 

prestazione dei servizi, per i quali verrà applicata la corrispondente penale, verrà considerato 

grave inadempimento contrattuale il verificarsi della seguente casistica: applicazione di n. 3 

penali in un anno. 

 

Art. 3.4 - Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza 

pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, di quanto previsto 

dall’art. 48 e dall’art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Art. 3.5 - Pagamenti in acconto e a saldo 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura da effettuarsi: 

- 30 % del valore annuale del contratto dopo il 31 maggio di ogni anno; 

- 30 % del valore annuale del contratto dopo il 31 agosto di ogni anno; 

- 30 % del valore annuale del contratto dopo il 31 ottobre di ogni anno; 

- 10 % del valore annuale del contratto dopo il 30 novembre di ogni anno. 

E’ facoltà dell’appaltatore riunire in un unico documento due o più quote purché in fatture 

emesse dopo la data indicata per la quota posteriore. 



Tutti i pagamenti saranno subordinati al rilascio del Documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) che attesti l’appaltatore in regola con i versamenti previdenziali, 

assicurativi e assistenziali dagli Enti competenti. 

 

Art. 3.6 - Compensi all’appaltatore per danni cagionati da forza maggiore 

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere 

denunciati al Responsabile Unico del Procedimento, a pena di decadenza, entro il termine di 

tre giorni da quello del verificarsi del danno. 

L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente 

riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle 

perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi 

d’opera. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti 

per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 

l’accertamento dei fatti. 

 

CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 4.1 – Controversie 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Novara. 

 

Art. 4.2 -Disposizioni finali 

La partecipazione al presente appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed 

osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e di 

tutti i suoi allegati. 


